Zatacznik nr 10

UMOWA NR ..

zawarta pomiedzy:

1.

Miastem Pabianice z siedzibg w Pabianicach (95-200) przy ulicy Zamkowej 16 NIP 731-196-27-56
REGON 472057715 — Szkote¢ Podstawowa nr 14 im. Stanistawa Staszica w Pabianicach (95-200) z
siedziba przy ulicy Ostatniej 15a, w imieniu ktorego dziala na podstawie pelnomocnictwa p. o.
Dyrektora Beat¢ Jaskiewicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

firma: . e e 1NA]CE SWOJ
siedzibe W ... PIZY UNCY oo wpisang do
FEJESIIU oo i posiadajagca numer identyfikacji  podatkowej
NIP...ooiececeei. 00AZ - REGON. .y zwang dalej ,,Wykonawca”

reprezentowang przez:

zwanym dalej tgcznie ,,Stronami”

Przedmiotowa umowa jest wynikiem postgpowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2018 roku, poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) (zwang dalej ,,ustawg pzp”).

1.

2.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa boiska do pilki
noznej oraz biezni prostej wraz ze skocznia w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 14 w
Pabianicach”.

Szczegodtowy zakres robot budowlanych sktadajacy si¢ na przedmiot umowy, ich opis i wymagania

dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia okreslone sg w dokumentacji przywotanej w §2.

§2. DOKUMENTY SKEADAJACE SIE NA UMOWE

1. Ponizsze dokumenty, oprocz niniejszego formularza umowy, stanowiag Umowg pomigdzy

Zamawiajacym |1 Wykonawcg oraz winny by¢ interpretowane jako integralna cze$s¢ Umowy
(Dokumenty Umowy):
1) Szczegbdlne Warunki Umowy (SWU)
2) Ogodlne Warunki Umowy (OWU)
3) Odpowiedzi udzielone w trakcie procedury przetargowej — jezeli dotyczy
4) Modyfikacje SIWZ i dokumentacji projektowej wprowadzone w trakcie trwania procedury
przetargowej — jezeli dotyczy
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), w tym:
dokumentacja projektowa, t].
a. Dokumentacja techniczna
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR);
c. Przedmiar robot



6) Oferta Wykonawcy
7) Karta gwarancyjna.
2. W przypadku dwuznacznos$ci lub sprzeczno$ci miedzy Dokumentami Umowy podanymi powyzej,
hierarchia waznosci bgdzie zgodna z kolejnoscig listy Dokumentéw Umowy w ust. 1 powyze;j.

§3. CENA UMOWNA

Strony ustalaja, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokoSci ... zt. Do wartosci tej doliczony zostanie
podatek VAT

Kwota podatku VAT, wg. stawki 23 % wynosi: ............ zt,

Kwota umowy brutto Wynosi .............................. zh(stownie: ... ).

§4. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy.
Ewentualne, niedajace si¢ rozstrzygnaé polubownie spory bedzie rozstrzygat sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik 1 - Szczegbdlne Warunki Umowy (SWU)

Klauzula Ogoélnych Treéé
Warunkow Umowy
§2.1 dodatkowe dokumenty Nie dotyczy

§2.4 Uzgodnienia
administracyjne
1 z gestorami mediow
§ 5.11. decyzje
i uzgodnienia

Zgtoszenie wykonania robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowg z dnia 02.07.2019 roku — rozpatrzone bez uwag i sprzeciwu

§3.1.c) Termin przekazania
placu budowy

Najp6zniej 7 dni przed datg rozpoczecia robdt budowlanych

§3.1.d) Przedstawiciel
Zamawiajacego

§3.1.9) Inspektorzy Nadzoru

Bedzie notyfikowany Wykonawcy po zakoficzeniu przedmiotowego
postgpowania przetargowego.

§3.1.f) Nadzor autorski

§3.2.v) Utylizacja odpadow
Pozytki.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania uzyskanych odpadow
we wlasnym zakresie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami

§3.2.aa) wymagania odno$nie
szkolenia i instruktazu
instalacji

Wg. zapisow STWiOR 1 wymogoéw producenta urzadzen 1 instalacji

§4.1 Data rozpoczgcia i
zakonczenia robot
budowlanych

Data rozpoczg¢cia robot budowlanych ............... roku

Data zakonczenia robo6t budowlanych ................ roku.

§4.2 a) Harmonogram
realizacji poszczegolnych
etapow realizacji robot
budowlanych

Uzgodniony przez Zamawiajacego harmonogram realizacji umowy:
a) Zakonczenia robot budowlanych nie pozniej niz do dnia ............. ,

b) Wykonanie wszystkich $wiadczen sktadajagcych sie¢ na przedmiot
zamowienia, §1 ust. 1 musi nastapi¢ w terminie ...... dni / do dnia
......... roku.

§4.3. Zakaz wykonywania
robot ucigzliwych

Zakazuje si¢ wykonywania robot
godzinach/terminach — nie dotyczy

ucigzliwych w  nastepujacych

§4.5.1§15.1. Okres gwarancji

............ miesi¢cy od daty odbioru koncowego catosci robot budowlanych

§5.7. Dokumentacja
powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w ilosci 3 egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej, oraz dodatkowo jeden egzemplarz w wersji elektronicznej
na nosniku.

Na dokumentacj¢ powykonawczg sktadaja si¢ dokumenty okreslone w
ustawie Prawo Budowlane oraz w wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, STWIORB oraz w odrebnych przepisach branzowych (w
szczegollnosci: protokoty pomiardéw instalacji i urzadzen elektrycznych,
przeglad kominiarski przewodéw wentylacyjnych 1 spalinowych,
certyfikaty, atesty, itp.)

§6.6 Tryb platnosci

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie wyptacane: w ratach na
podstawie wykazu stanu zaawansowania robot nie czeSciej niz raz w
miesigcu, lub za zgoda Zamawiajacego czgsciej.




§6.15 Dane na fakturze

Nabywca:

Miasto Pabianice,

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

NIP: 731-196-27-56

Odbiorca:

Szkota Podstawowa nr 14 im. Stanistawa Staszica w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a

§8.1 Kluczowy Personel
Wykonawcy

1. Przedstawicielem wykonawcy jest: ..........cooviiiiiiiinnnn.
2. Kierownikiem budowy jest ..................ooee - specjalnos¢

§10.1. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wartoSci
umowy brutto, tj.: zt. Zabezpieczenie wniesiono w formie

§10.1. Konto bankowe
Zamawiajacego na potrzeby
ZNWU

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, beda one ztozone na koncie Zamawiajacego nr ..............................

§11.1.b.ii. Etapy ktorych
nieterminowe zrealizowanie
skutkuje karag umowna

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna za niedotrzymanie termindw

nastepujacych etapéw — okreslone w §4.2 a) SWU powyze;.

§13.1. Ubezpieczenie OC

Minimalna wysokos¢ polis ubezpieczeniowych (OC i inne) 200.000 PLN

§14.1 Termin odstagpienia od
umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 od daty
rozpoczecia robot.

§15.2 Warunki gwarancji

Czas reakcji na zgloszenie wady — 2 dni robocze.

Czas wykonania naprawy — 14 dni roboczych.

Usuwanie wady mogace skutkowac¢ zagrozeniem dla ludzi nalezy
rozpocza¢ niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni od zgloszenia
wady.

Uprawnienie Zamawiajacego do wykonania zastgpczego — na ryzyko i
koszt Wykonawcy — powstaje gdy Wykonawca w terminie 30 dni nie

usunie zgloszonej wady, a w przypadkach wad zagrazajacych zdrowiu lub
zyciu uzytkownikéw w terminie 7 dni.

Pozostate warunki zgodne z trescig karty gwarancyjne;.

§17. Adresy do korespondenc;ji

Zamawiajacy:

Szkota Podstawowa nr 14 im. Stanistawa Staszica w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a

Wykonawca:




Zatacznik 2 - Ogdlne Warunki Umowy

§1

DEFINICJE
Roboty budowlane — przez termin roboty budowlane Strony rozumiejg wszelkie dziatania objete
przedmiotowa umowy, wiaczajac w to prace polegajace na przebudowie, montazu instalacji, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.
Roboty ucigzliwe - roboty budowlane ktore ze wzgladu na towarzyszacy im hatas, zapylenie czy tez
inng istotng ingerencj¢ W Substancj¢ modernizowanych budynkoéw (np. wymiana okien, instalacji etc)
uniemozliwiajg normalne funkcjonowanie jako placéwka szkolna cze$ci lub cato$ci modernizowanego
obiektu.
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawowania W jego
imieniu nadzoru nad realizacja przedmiotowej umowy, oraz do wydawania w jego imieniu polecen
Wykonawcy oraz innym uczestnikom procesu budowlanego. Upowaznienie nie obejmuje prawa do
zmiany zapisOw umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba upowazniona przez Wykonawcg do sprawowania w jego imieniu
nadzoru nad realizacja przedmiotowej umowy, dokonania wstgpnych roboczych ustalen w odniesieniu
do realizacji umowy oraz do wydawania polecen zatrudnionym przez Wykonawce pracownikom. O ile
Wprost nie postanowiono inaczej, Upowaznienie nie obejmuje prawa do zmiany zapisOw umowy.
Koszty niekwalifikowane - Koszty wyodregbnione w dokumentacji przetargowej, wprost wskazane
jako nie podlegajace refundacji ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach projektu przywotanego w
preambule formularza umowy.
Koszty kwalifikowane - inne niz koszty niekwalifikowane ujete w umowie.
Podwykonawca — inny niz Wykonawca podmiot, ktory na podstawie umowy zawartej zgodnie z
procedurg opisang w § 16 OWU realizujacy okreslony zakres przedmiotowej umowy. Termin
Podwykonawca oznacza rowniez dalszego podwykonawce, tj. podmiotu ktéory na zamoéwienie
Podwykonawcy (albo dalszego podwykonawcy) realizuje czg$¢ powierzonego mu w drodze umowy z
Wykonawcg (podwykonawcg) zakresu zamowienia.
Pozwolenie na prowadzenie robét — moze oznaczaé decyzje administracyjna pozwolenie na budowa,
jak réwniez jezeli wilasciwe, brak sprzeciwu upowaznionego organu wobec, zgloszonego w trybie
okreslonym w art. 30 prawa budowlanego, zakresu robdt objetych niniejsza umowa
Data zakonczenia realizacji robot budowlanych - data sporzadzenia protokotu odbioru koncowego
catosci robot budowlanych objetych umowa zgodnie z postanowieniami §5 ust. 7 OWU, lub inna data
odnoszaca si¢ do rzeczywistego odbioru koncowego catosci robot budowlanych wprost wskazana w
protokole odbioru.

§2
DODATKOWE DOKUMENTY SKELADAJACE SIE NA UMOWE

Szczegolne warunki umowy okreslaja dodatkowe dokumenty wplywajace na przedmiot umowy,
zdefiniowany w § 2 Formularza umowy. W SWU wskazuje si¢ ponadto dokument modyfikowany, jak
rowniez hierarchi¢ wazno$¢ dodatkowych dokumentéw i ich relacji do dokumentéw wymienionych w
§2 Formularza umowy.

Harmonogram rzeczowo finansowy winien bra¢ pod uwage uzgodnione z Zamawiajacym przeplywy
finansowe. Harmonogram winien by¢ przygotowany w podziale na roboty wykonywane sitami
wilasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcéw, ponadto musi rozroznia¢ koszty
kwalifikowane oraz niekwalifikowane. Harmonogram winien zawiera¢ co najmniej elementy robot



podlegajace przejéciowemu fakturowaniu. Wykazane w harmonogramie elementy robdt winny by¢
odniesione do wykazanych dziatow i poddzialow w szczegdétowym kosztorysie ofertowym.

3. Dokumentacja projektowa wskazana w §2 ust. 1 pkt. 5 formularza umowy w czasie realizacji robot
moze by¢, w uzasadnionych przypadkach doprecyzowana i uzupelniana projektowo. Oznacza to
uszczegbdtowienie, rozwinigeie 1 modyfikacje dostarczonej dokumentacji, niewykraczajace poza zakres
elementow projektu okreslony przez w/w dokumentacje, wynikajace w trakcie realizacji robot
budowlanych skutkiem ktorych sa korzystniejsze technicznie rozwigzania (typu jako$é¢, inne
paramenty). Zmiany te moga wynika¢ z inicjatywy Zamawiajacego, Wykonawcy, Projektanta (ktory
sprawuje nadzor autorski). Zmiany te muszg kazdorazowo by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inwestora oraz Konserwatora (jezeli dotyczy).

4. Przedmiot umowy, wykonany na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robot, obejmuje rowniez uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych lub
pochodzacych od gestoréw mediow wymienionych w SWU - o ile wprost tak wskazano w
dokumentacji projektowej.

§3
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wilasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorem robdot w terminie i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie Art. 647 KC 1 ustawy Prawo budowlane (zwanej dalej
,ustawg PB”)

b) Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy w 1 egzemplarzu +
dokumentacja elektroniczna w dniu podpisania umowy.

C) Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy najp6zniej 7 dni przed terminem rozpoczgcia
robot wskazanego w SWU.

d) Zamawiajacy ustanowia niniejszym Przedstawiciela Zamawiajgcego W 0sobie wskazanej w SWU,
odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw zwiagzanych z realizacja umowy, w zakresie
zdefiniowanym w §1 ust. 3.

e) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym udzielania niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

f) Zamawiajgcy zapewni sprawowanie przez projektantow odpowiedniego nadzoru autorskiego.

g) Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru w osobie (0sobach) wskazanej w SWU
odpowiedzialnego za nadzér nad wykonywaniem robdt w ramach umowy.

h) Zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbior robot.

1) Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania z najwyzszg starannos$cig ustalonego w umowie
przedmiotu zamoéwienia publicznego, zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi wraz ze wszelkimi
pracami niezbednymi do jego realizacji, rowniez tych, ktdrych konieczno$¢ ujawni si¢ w trakcie
realizacji robot i oddania go zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie oraz
wykonang przez siebie dokumentacja montazowa i powykonawczg. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje si¢ usuwac wszystkie wady i usterki wystepujace w przedmiocie Umowy w okresie
umownej odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi 1 gwarancji.



b) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego, jego
Przedstawiciela oraz inspektora nadzoru wydane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
umowy. Polecenia/informacje pochodzace od Przedstawiciela Zamawiajacego sg dla Wykonawcy
rOwnowazne z poleceniami/informacjami Zamawiajgcego. W przypadku sprzecznosci
polecen/informacji pochodzacych od Zamawiajaceg0 |1 Przedstawiciela Zamawiajgcego -
Wykonawca winien zastosowac si¢ do tych pochodzacych od Zamawiajacego.

€) Na zadanie Zamawiajacego wyrazone z wyprzedzeniem minimum 3 dni robocze Wykonawca
udostepni mu w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i inne dokumenty dotyczace
wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych
przez Zamawiajacego. Obowigzek udostepnienia nie dotyczy dokumentdéw i informacji stanowigcy
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ w formie pisemnej. Rownocze$snie Wykonawca
zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy organizacyjnej podczas audytu Oraz pomocy merytorycznej
poprzez udzielanie odpowiednich wyjasnien w formie i zakresie wymaganym przez Audytorow.

d) Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcow moze odbywac si¢ za pisemng aprobatg
Zamawiajacego, zgodnie z zasadami opisanymi w §16 ponize;j.

e) Wykonawca zapewni pobyt na terenie budowy podczas prowadzenia robot, personelu kluczowego
okreslonego w § 5 ponizej w zakresie wynikajacym z potrzeb budowy i dostosowanym do etapu w
ktérym znajduje si¢ budowa, jak rowniez zapewnienie odpowiedniego potencjatu ludzkiego
posiadajacego wiedze, kwalifikacje 1 umiejetnosci niezbedne do prawidlowego wykonania robot
budowlanych.

f) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Przedstawicielowi Zamawiajgcego |
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
w szczegolnosci Inspektorowi Nadzoru oraz projektantom, swobodnego i bezpiecznego dostepu do
terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ osobom wchodzacym na teren robdt $rodki ochrony
osobistej wymagane przez przepisy BHP, ktore Zamawiajacy i inne osoby upowaznione
obowigzuja si¢ stosowal oraz przestrzega¢ zalecen kierownika Budowy jako osoby
odpowiedzialnej za stan BHP na przedmiotowej budowie. Zamawiajacy bedzie informowaé
Wykonawce z 1 dniowym wyprzedzeniem o planowanej kontroli i ilosci 0sob bioracych w niej
udzial.

g) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumenty budowy
wymienione w art. 3 pkt. 13 ustawy PB i udost¢pniaé je zgodnie z wymogami art. 46 ustawy PB, w
szczegblnosci dotyczy to:

- dziennika budowy

- protokotow odbioru robot

- dokumentacji powykonawcza

h) Do obowigzkow wykonawcy nalezy tez opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu
nastepujacych dokumentow, jak rowniez wszelkich aktualizacji tych dokumentow:

e plan BIOZ przygotowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

e projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy — jezeli ma zastosowanie

e szczegotowy harmonogram robdt i finansowania (harmonogram rzeczowo —finansowy)

i) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz



)

K)

1)

obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. Za nienalezyte wykonywanie tych obowigzkow
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego catosci robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszystkie szkody wynikle na
tym terenie i w rejonie wykonywania robot. Teren udostepniony Wykonawcy nie moze by¢
uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania wszystkich elementéw robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, jak rowniez ich niezwtocznej likwidacji jezeli dane roboty tymczasowe stajg si¢
zbyteczne.

Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas
budowy (jezeli ma zastosowanie oraz plan BIOZ.

m) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia oraz przekazania pod opieke i w zarzadzanie

n)
0)

P)

a)

Y

Zamawiajgcemu, wszystkich przedmiotéw 0 znaczeniu historycznym, badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszystkie
racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o takich odkryciach 1 wykona jego polecenia, co do obchodzenia si¢ z nimi i
dalszego trybu postepowania.

Wykonawca jest zobligowany do przygotowania zaplecza na potrzeby wtasne i na wlasny koszt.
Wykonawca jest obowigzany do organizowania narad koordynacyjnych budowy. Terminy narad
beda ustalane w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni gotowo$¢ odpowiedniego pomieszczenia na narady, udziat kluczowego
personelu Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy, wszelka dostepng dokumentacja
techniczng, warunkami realizacji robot okreslonymi w pozwoleniu na budowe, dokonanymi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wiasciwych stuzb oraz sprawdzil i przeanalizowat
wszelkie mozliwe aspekty inzynierskie i techniczno-organizacyjne planowanej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
wszelkich zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej i STWIOR, pod rygorem
odpowiedzialnos$ci za szkody wynikte z braku powiadomienia o ich istnieniu;

Wykonawca na wilasny koszt zapewni dostgp do energii elektrycznej, wody, odprowadzenia
sciekow 1 innych mediow.

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materialow o
jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z
dokumentami wymienionymi w tek§cie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy;
Wykonawca przedstawi na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
probki materiatow, lub dokumenty (karty katalogowe) wskazujace na rodzaj uzytych materiatow
lub projekty rozwigzan technicznych. Probki te oprocz danego materiatu, beda obejmowac
roOwniez zestawy materiatow, przedstawienie danego materiatu w kontek$cie obecnosci innego
materialu, rozwigzania detali, uktad wzoru np. ptytek, wykonanie fragmentu robot ztozonego z
r6znych materiatow, np. fragmentu elewacji, itp., w skali 1:1, w iloéci 1 wielko$ci pozwalajace;j
na dokonanie oceny. Wykonanie lub dostarczenie probek zawarte jest w cenie wykonania
danego zakresu robot;



u) Wykonawca jest odpowiedzialny za taki wybor technologii i organizacji robot, ktory zapewni
wykonanie robdt w dobrej jakosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej;

V) Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sposobu transportu materiatdbw i sprzetu na
drogach i $ciezkach wewnetrznych i zewnetrznych w taki sposdb aby unikna¢ jakichkolwiek ich
uszkodzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwlocznego
naprawienia.

w) w przypadku konieczno$ci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt projektoéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robot 1 uzgodnienie tych projektow z wiasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich rob6t zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu
oraz jej likwidacja, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow.

X) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez
przeszkdd komunikacyjnych, na biezaco usuwania zbednych materiatow, odpadow i §mieci.

y) Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i1 dokonanie stosownych optat;

z) O ile w SWU nie postanowiono inaczej, domniemuje si¢ iz Wykonawca w cenie wskazanej w
ofercie uwzglednit zaré6wno koszty demontazu, utylizacji, jak rowniez ewentualne pozytki
zwigzane z utylizacja tych odpadow.

aa) Wykonawca przygotuje i zrealizuje w ramach niniejszej umowy program instruktazu osob
wskazanych przez Zamawiajgcego, ktore obejma swym zakresem wszystkie wykonane przez
Wykonawce instalacje i zainstalowane urzadzenia. Szczegdlne wymogi odnoszgce si¢ do
szkolen i instruktazu precyzuje SWU.

bb) Wykonawca ma obowigzek dokona¢ montazu tablicy informacyjnej oraz tablicy pamigtkowej
dotyczacej faktu wspotfinansowania inwestycji ze S$rodkow unijnych. Tablice zostang
dostarczone przez Zamawiajacego. Miejsce 1 sposob instalacji zostanie ustalona z
Zamawiajacym.

cc) Na swoja wlasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt Wykonawca winien podja¢ wszelkie srodki
zapobiegawcze, wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby
chroni¢ sgsiednie nieruchomosci 1 unika¢ powodowania nienormalnych zaktocen.

dd) przywrocenia do stanu pierwotnego terenow potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich wlascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym.

ee) Przekazywania na kazde zadanie Zamawiajacego oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane na etapie
postepowania przetargowego.

ff) W przypadku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ma obowigzek
wspiera¢ Zamawiajacego w jego staraniach o uzyskanie wtasciwej decyzji administracyjnej, w
szczegblnosci poprzez udzielanie wymaganych informacji lub dokumentow, oraz zapewnienie
uczestnictwa przedstawiciela wykonawcy w ewentualnych czynnosciach kontrolnych
dokonywanych przez upowaznione instytucje.

gg) Wystawienia karty gwarancyjnej — zgodnie z wzorem stanowigcym zalgcznik do umowy.



§ 4
TERMINY REALIZACJI UMOWY.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze po wczesniejszym protokolarnym przejeciu placu budowy,

rozpocznie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot, uwzgledniajgcym

terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych wskazane w SWU.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) zakonczenia okreslonych w SWU etapoéw robot w terminach wskazanych w SWU.

b) zakonczenia catosci robdt budowlanych tj. wykonania wszystkich robot budowlanych oraz
wyposazenie obiektu (z wylaczeniem umeblowania, sprzg¢tu, instrumentdéw, itp.) wraz z
przekazaniem dokumentacji powykonawczej, oraz usunieciem usterekK i wad, w terminie
wskazanym w protokole odbioru koncowego.

Majac na wzgledzie charakter obiektu poddawanego modernizacji, wykonawca nie moze wykonywac

roboét ucigzliwych w terminach/godzinach wskazanych w SWU.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu koncowego

odbioru robd6t, lub inna data wprost wskazana w tym protokole po wykonaniu przez Wykonawce

catosci wymaganych robot i wyposazeniu obiektu wg zakresu wyposazenia przedstawionego w

projekcie wykonawczym, oraz po zakonczeniu instruktazu personelu Zamawiajacego w zakresie

uzytkowania budynku, oraz po spetnieniu pozostaltych wymogow zawartych w niniejszej umowie.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielony przez Wykonawcg zostat wskazany w

SWU. Okres gwarancji bedzie liczony poczynajac od daty koncowego odbioru robot.

§5
PRZYJECIE 1 ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow robot w Umowie:

1) Odbior wykonanych elementow (np. roboty zanikajace lub roboty podlegajace zakryciu) zgodnie

z harmonogramem rzeczowo- finansowym;

2) Odbior koncowy catosci robdt budowlanych;

3) Odbidr gwarancyjny - na podstawie odpowiedniego swiadectwa usunigcia wad
. Wykonawca jest zobowigzany (pod rygorem demontazu wykonanych prac na wlasny koszt)
kazdorazowego zgtaszania wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu.
Inspektor, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego, W terminie 3 dni od otrzymania
zawiadomienia (zapisy pkt. 5 stosuje si¢) kazdorazowo zdecyduje 0 koniecznosci dokonania
formalnego odbioru zgloszonych robot. W takim przypadku do procedury odbioru takich prac maja
zastosowanie zapisy pkt. 4 i 5.
Do Odbioru zgtoszonych robot, w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu — jezeli tak zdecydowano w
trybie ust. 3, Zamawiajacy przystapi w ciagu 3 dni roboczych, a w szczegdlnych przypadkach w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia gotowo$ci do odbioru tych robot, zgodnie z ust. 2
niniejszego paragrafu. Jakosc i ilos¢ odbieranych robot ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan, préb 1 pomiardéw, w zestawieniu z Dokumentacjg projektowa i
uprzednimi ustaleniami. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji fotograficznej z
cechami identyfikacyjnymi robdt jako jednego z warunkéw dokonania ich odbioru.
Gotowos¢ do odbioru roboét Wykonawca bedzie zglaszat w dniach od poniedziatku do czwartku w
godzinach 8.00 — 15.30 oraz w piatki w godzinach 8.00 — 12.00, chyba, ze w te dni przypada¢ bedzie
dzien ustawowo wolny od pracy.
Zapisy pkt. 2, 3, 4 1 5 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku sporzadzania zalgcznika do protokotu
odbioru czgsciowego dokumentujacego wykonane w okresie rozliczeniowym prace.
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W celu dokonania Odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca wraz ze zgloszeniem

Zamawiajacemu potwierdzonej przez inspektora nadzoru gotowosci robot do odbioru koncowego,

przedtozy Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje powykonawcza, a takze (jezeli dany element ma

zastosowanie):

a) Swiadectwa materiatowe: certyfikaty na znak bezpieczefstwa, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne, protokoly badan, atesty, gwarancje, instrukcje udzielone przez dostawcow i
producentow materiatdw, dokumentacje techniczno — ruchowa (DTR), zaakceptowane Karty
materiatowe, Kkarty katalogowe zastosowanych urzadzen, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg (jezeli wynika to z zakresu robot) 1 protokoty odbioru z dostawcami mediéw 1 0s6b
trzecich, z ktorych praw korzystat (ponumerowane, opisane, posegregowane i spi¢te w skoroszyty);

b) Instrukcje obstugi, opisy i wytyczne dotyczace eksploatacji, utrzymywania i konserwacji urzadzen
technicznych, protokoty i1 dokumenty z prob, badan i sprawdzen urzadzen i zamontowanych
instalacji, w tym z pomiaru nat¢zenia o$wietlenia, protokoty rozruchu poszczegdlnych urzadzen,
protokoty przeszkolenia 0so6b po stronie Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen i automatyki,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz certyfikat energetyczny (ponumerowane, opisane,
posegregowane i spigte w skoroszyty)

Ilosci, zakres i formg¢ dokumentacji powykonawczej zostaty ustalone w SWU.

Dokumenty mozliwe do przekazania jako kopia wymagaja zlozenia na dokumencie pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy wedlug wzoru ,,za zgodno$¢ z oryginalem potwierdzam. Data ......... 7. W

imieniu Wykonawcy o$wiadczenie podpisaé moze roéwniez upowazniony Przedstawiciel Wykonawcy

lub Kierownik budowy.

Po stronie Wykonawcy Kierownik budowy uczestniczy w odbiorze i podpisuje protokoty elementow

zdefiniowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (w tym robodt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu). Po stronie Zamawiajacego protokoty podpisuja uczestniczagcy w odbiorze Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego oraz inne osoby, jezeli ich udziat w odbiorze jest uzgodniony.

Warunkiem podpisania protokotu koncowego catosci robdt budowlanych jest przedlozenie przez

Wykonawce dokumentow, decyzji 1 uzgodnien okre§lonych w SWU, w tym dokumentéw

gwarancyjnych i dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy po otrzymaniu wymaganych dokumentdw wyznaczy termin i1 rozpocznie Odbior

koncowy. Odbior koncowy powinien rozpoczaé si¢ najpozniej w 7 dni od zgloszenia gotowosci

odbiorowej z wylaczeniem $wigt, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, i winien
zakonczy¢ si¢ w okresie 2 dni.

Niekompletno$¢ dokumentow upowaznia Zamawiajacego do odmowy wszczecia procedury odbioru

lub podpisania protokotu koncowego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci Odbioru koncowego, bedzie spisany protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot Odbioru koncowego podpisze, biorge udziat w

Odbiorze, Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, uzupekniona o inne osoby na wniosek kazdej ze

Stron.

15: W ramach Odbioru koncowego przedmiotu umowy Komisja dokona oceny jako$ciowej robot na

16.

podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektows, a takze usuniecia wad i
usterek, w tym wad stwierdzonych w ramach odbioru robét budowlanych.

Za datg dokonania Odbioru koncowego uznaje si¢ date podpisania protokotu obioru koncowego przez
obie Strony, chyba ze w tresci protokolu Komisja w sposob jednoznaczny wskaze inng datg. Strony
podpisza protok6ét Odbioru koncowego z datg faktycznego zakonczenia wszystkich czynnoS$ci
sktadajacych si¢ na Odbior koncowy pozwalajacych stwierdzié, ze zobowigzanie Wykonawcy w
zakresie objetym Umowg zostato zrealizowane. Wraz z podpisaniem przez Strony protokolu Odbioru
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koncowego nastepuje przekazanie Zamawiajagcemu Obiektu do uzytkowania. Do protokotu
Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze roboty budowlane sg wolne od wad ukrytych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w toku procedury odbioru
koncowego cato$ci robot budowlanych przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. W
przypadku ujawnienia si¢ wad Zamawiajacy wskazuje Wykonawcy odpowiedni czas na ich usunigcie.
Jezeli wady nie da si¢ usunaé, lub tez Wykonawca odmowi usunigcia wad, lub tez nie bedzie w stanie
usung¢ wady we wskazanym terminie, Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien pkt. 18 ponizej, ma
prawo od umowy odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna (patrz pkt. 20), lub tez zadaé obnizenia
ceny jezeli wada nie jest istotna. Co do poj¢cia wady nieistotnej patrz pkt. 19 ponize;.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, wykorzystujac w tym celu, w pierwszej kolejnosci ztozone przez Wykonawce
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku stwierdzenia wykonania robot w poszczegodlnych asortymentach w sposob nieistotnie
odbiegajacych od wymagan Dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt oraz, gdy nie ma to wptywu na cechy eksploatacyjne Obiektu, zaktadany wynik
termomodernizacji i bezpieczenstwa, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie Odbioru
(podpisa¢ protokot odbioru), dokonujac w tym przypadku potracen w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o warto$¢ kwestionowanych robot w odniesieniu do
wymagan przyjetych w Dokumentacji projektowej. Oceny w tym zakresie dokonuja Strony w oparciu o
sporzadzony protokét podpisany przez obie Strony.

Gdy stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, lub tez w istotny
sposOb wptywaja na efekt termomodernizacyjny Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do
naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opdéznienia w trybie ustalonym w
§ 11 niniejszej umowy.

Nie p6zniej niz 5 dni po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji jakosci, zgodnie z § 15 Umowy, Strony
dokonaja odpowiednio Odbioru gwarancyjnego. Odbior gwarancyjny nastepuje protokolarnie, po
wykonaniu wymaganych czynno$ci serwisowych oraz usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jako$ci. Na postawie protokotu, Zamawiajacy sporzadza Swiadectwo
usuni¢cia wad, ktore zwalnia Wykonawcg ze wszelkich zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato okreslone w §3 Formularza umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysoko§¢ wynagrodzenia wykonawcy brutto zostanie
zmieniona odpowiednio. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.
Wynagrodzenie przywotane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do wykonania robdt o
wymaganej jakos$ci, w ustalonym terminie, niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
zamoOwienia wlaczajac w to koszty bezposrednie 1 koszty ogodlne budowy, koszty prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, ryzyko obcigzajace Wykonawce 1 kalkulowany przez
Wykonawce zysk.
Strony przyjmuja, ze Wykonawca dokonal inspekcji i zbadatl plac budowy 1ijego otoczenie, oraz
uzyskal potrzebne informacje dotyczace rodzaju gruntu i warunkow gruntowych przed zlozeniem
oferty przetargowej. Uznaje si¢ takze, ze wzigl pod uwage uksztaltowanie i charakter placu budowy,
rozmiar i charakter robdt imateriatdbw niezbgednych do ukonczenia robot, srodkow komunikacji
i dostepu do placu budowy, zaplecza, jakiego moze wymagac oraz, w ogole, oraz ze uzyskat wszelkie
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niezbedne informacje dotyczace ryzyka, ewentualnych wydatkoéw oraz wszelkich innych okolicznosci
wplywajacych lub oddziatujacych na jego oferte.
Ptatnosci beda dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz 30 dni od
daty skutecznego zlozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanej bez zbg¢dnej zwloki przez Inspektora
Nadzoru prawidlowo wystawionej faktury, z dolaczonym, potwierdzonym ze strony Inspektora
Nadzoru wykazem stanu zaawansowania odbieranych robot.
Kwestia ptatnosci czeSciowych oraz tryb platnosci wynagrodzenia zostat okreslony w SWU.
Faktura wykonawcy musi uwzglednia¢ podzial kwot wykazanych na fakturze na koszty kwalifikowane
w ramach projektu wskazane na wstegpie oraz koszty niekwalifikowane — jezeli ma zastosowanie.
Rozliczenia pomiedzy stronami umowy beda nastepowaty w PLN. Za dzien zaptaty strony uznaja
dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.
Podstawa do wystawiania faktur cz¢sciowych, o ile tak zapisano w SWU, bedzie odbidr czesciowy
ktéry nastagpi na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,wykazu robdt wykonanych”
potwierdzonego bez zbednej zwloki przez Inspektora Nadzoru. Wykaz robdt sporzadzany jest na
podstawie harmonogramu stopnia zaawansowania robot okreslonych i wycenionych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Wykonawca, dokona stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce, Podwykonawce w
wykazie robot wykonanych badz w protokole odbioru koncowego zgodnie z zawartymi umowami 0
podwykonawstwo. Ww. wykazy i protokoty po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonawce beda stanowity podstawe do
wystawienia faktur.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czeéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143b ustawy pzp, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Pod pojeciem dowodow, o ktorych jest mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy rozumie, co hajmniej:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie naleznosci na rzecz podwykonawcow;

b) oswiadczenie podwykonawcdw o stanie rozliczen z Wykonawca;

c) dowdd zaptaty przez Wykonawce nalezno$ci, tj. potwierdzenie dokonania przelewu, wraz z

korespondujaca z przelewem kopig zaptaconej faktury.

Warunkiem zaptaty ostatniej transzy Wykonawcy jest przedstawienie dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143b ustawy
pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, jak roéwniez oswiadczen
podwykonawcéw o braku jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych ze zrealizowanych robot
budowlanych.
Jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie wykaza¢ wyptaty kwot naleznych Podwykonawcom,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom z faktur
Wykonawcy w celu dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci
zaptacong kwot¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
Faktury bedg wystawiane zgodnie z zapisami SWU.
Uzyte w ust. 10-14 niniejszego paragrafu odniesienia do obowigzkéw i praw Wykonawcow i
podwykonawcow, maja rowniez odpowiednie zastosowanie - jezeli w realizacji zamoéwienia bierze
udziat dalszy podwykonawca - do praw i obowigzkow podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.



§7
ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W PRZYPADKU ZWIEKSZENIA,
ZAMIANY | REDUKCJI ZAKRESU RZECZOWEGO
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo (nie obowigzek) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy
ewentualnych zamowien dodatkowych lub zamiennych, w tym rowniez odrgbnych zamoéwien
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, jezeli spelnione zostang pozostate
warunki wskazane w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamoéwien publicznych.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty o ktorych mowa w ust. 1, zostanie
ustalone na podstawie cen, stawek i narzutow zawartych w kosztorysie ofertowym o ktérym mowa w §
2 pkt.1. 7) Formularza umowy. W przypadkach robot podobnych niemozliwych do okreslenia w
powyzszy sposob, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na
podstawie szczegotowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Szczegotowy Kosztorys, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym, podlegajacy akceptacji
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego zostanie sporzadzony na podstawie:
a) obmiaru robot
b) cen jednostkowych
c) w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robot w kosztorysach Wykonawcy, cena
zostanie ustalona na podstawie jednostkowych naktadow rzeczowych (nr, Nm, Nns) dla robot
zbieznych z warunkami opisanymi w publikacjach KNR i KNNR na podstawie norm naktadéw
rzeczowych okreslonych w tych publikacjach, ewentualnie stosujac metode¢ interpolacji lub
ekstrapolacji, jak rowniez analize¢ indywidualng uwzgledniajac warunki technologiczno-
organizacyjne przeprowadzanych robot. Stawki, 1 narzuty robocizny kosztorysowej
bezposredniej, nie przekroczg sredniej dla danego rodzaju robo6t 1 regionu okreslonej w ostatnio
wydanej publikacji ,,SEKOCENBUD”. Wskazniki narzutow kosztéw posrednich (R+S) i zysku
(R+S+Kp) dla danego rodzaju robot, nie przekrocza Srednich wskaznikow okreslonych w
ostatnio wydanej publikacji ,,SEKOCENBUD”. Cen materiatow lacznie z kosztami zakupow,
bez podatku od towardw i ustug oraz koszt pracy sprzgtu w wysokosciach nie przekraczajacych
srednich cen krajowych okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,,SEKOCENBUD”.
. Niezalezenie od zapisOw ust. 3, przy sporzadzaniu szczegdlowego kosztorysu Wykonawca ma
obowigzek zastosowania stawek narzutow kosztéw posrednich i1 robocizny nie wyzszych niz wskazane
w Formularzu ofertowym.
W kazdym przypadku, szczegétowy kosztorys wykonania prac dodatkowych, zamiennych i
podobnych bedzie przedmiotem negocjacji pomiedzy Stronami ktorych celem bedzie udzielenia
zamoOwienia po cenach rynkowych.
W przypadku konieczno$ci zaniechania czg¢sci zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawg okreslenia Wynagrodzenia za zaniechany
zakres robot bedzie protokot koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegdlowej, zawierajagcy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu
Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie analogicznie
do zasad wskazanych w punktach poprzedzajacych.



§8
PERSONEL KLUCZOWY

1. Kierownika budowy wyznaczonego przez Wykonawce odpowiedzialnego za realizacj¢ catosci prac,
oraz kierownikow branzowych odpowiedzialnych za poszczegolne zakresy robdt budowlanych
wskazano w SWU.

2. Strony dopuszczaja zmian¢ poszczegolnych osob z personelu kluczowego, pod warunkiem iz nowa
osoba zaproponowana przez Wykonawce spelnia¢ bedzie warunki udziatu ustalone w SIWZ — jezeli
ma zastosowanie.

3. Do wymiany personelu kluczowego, pod warunkiem speilnienia wymogu ustalonego w ust. 2,
wystarczajacym jest pisemny wniosek Wykonawcy wraz z informacjg nt. uprawnien, kwalifikacji 1
do$wiadczania nowych oséb oraz pisemna zgoda Zamawiajacego jezeli wymiana dotyczy cztonkow
personelu kluczowego ocenianego na etapie oceny ofert.

§9
SPRAWOZDAWCZOSC I RAPORTOWANIE

Sprawozdawczo$¢ i dokumentacja z przebiegu robot budowlanych bedzie realizowana zgodnie z
wymaganiami umowy, przepisoOw prawa polskiego 1 Unii Europejskiej, a takze udzielanymi na ich
podstawie  wytycznymi, w  szczegolno$ci  dotyczacymi  sprawozdawczosci  inwestycji
wsp6tfinansowanych ze érodkéw PO TiS.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego przekazywania Zamawiajacemu wszelkich
posiadanych przez niego informacji niezbednych do prawidtowego przygotowania sprawozdan.
Obowigzek ten nie dotyczy informacji ktore Zamawiajacy posiada lub moze pozyskaé z innych niz
Wykonawca zrodet.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU)
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostala ustalona w SWU.
Nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie wskazanej w ustawie PZP art. 148 ust. 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
whniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2.
W przypadku wniesienia zabezpieczania nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej. Zamawiajacy zaakceptuje tylko 1 wylacznie taka gwarancjg, ktora speinia
wymog podstawowy, by gwarancja byla bezwarunkowa, nieodwolalna i ptatna na pierwsze zadanie
Zamawiajacego. Gwarancja winna obejmowacé swym zakresem réwniez mozliwos¢ egzekwowania z
niej ewentualnych kar umownych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty planowanego wystawienia protokotu koncowego. Czgs¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na okres rekojmi za wady oraz na okres gwarancji jakoSci w wysokosci 30%
catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie wazne do daty 15 dni p6zniejszej od daty
planowanego wystawienia §wiadectwa usunigcia wad.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach 1 na zasadach
okreslonych w art.151 ustawy Pzp,.



§11
KARY UMOWNE
1. Kary umowne naliczane bedg w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto przywotanego w § 3 umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wypadku:

I. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktéore odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto przywotanego w § 3 umowy .

ii. w przypadku niedochowania terminéw zakonczenia etapow wyszczegolnionych w SWU w
wysokosci 0,1% wartosci brutto opdznionego etapu okreslonego w harmonogramie rzeczowo
finansowym za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

lii. w przypadku niedochowania terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 1 ust.
9 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto przywotanego w § 3 umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

iv. z tytulu zwloki w usunig¢ciu wad - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto za dany element
harmonogramu dotkni¢ty wadami, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu na usunig¢cie wad.

V. za kazdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecno$ci Przedstawiciela Wykonawcy na radzie
budowy, lub podczas innych ustalonych na budowie czynnosci w wysokosci 1000 zt brutto.

vi. za kazdy przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu umowy, w tym
naruszenia wynikajagcych z umowy obowigzkéw, przepisOw prawa polskiego lub Unii
Europejskiej - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 umowy.

c) Strony niniejszym zgadzajg si¢ ze podstawg do wymierzenia kary umownej okre§lonej w pkt b
ppkt. vi powyzej bedzie:

i. naruszenie obowigzku pisemnego informowania o wszelkich istotnych faktach majacych
znaczenie dla realizacji robot, a zwtaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia
robot. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego najpdzniej w ciggu 3
dni roboczych od uzyskania danych informacji.;

li. razgce naruszenie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie;

iii. niedochowanie nalezytej staranno$ci przy organizacji i wykonywaniu robot oraz
zabezpieczeniu elementéw wykonanych,

Iv. nieudostgpnienie Zamawiajagcemu lub podmiotowi przez niego upowaznionemu, na kazde
pisemne zadanie, wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy w terminie przez
niego wskazanym, z wyjatkiem informacji 1 dokumentow stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa o ktorym mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.,

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng W Wysokosci 5.000,00 brutto za kazdy
przypadek:

i. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom;

ii. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

iii. nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

Iv. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0 ile pierwotnie
ustalony termin wykracza poza okres zdefiniowany w §16 ust. 6.



e) Z tytulu nieprzekazania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt ee), w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek.

f) W przypadku stwierdzenia niedotrzymania obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace na
stanowiskach wskazanych Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2.000,00 zt brutto za
kazdy przypadek.

Zamawiajacy jest upowaznionych do wymierzenia Wykonawcy kar umownych wskazanych w ust. 1

pkt e i f — rowniez w sytuacji gdy okoliczno$ci wskazane w tych punktach dotyczy¢é beda

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutéw okreslonych w ust. 1 pkt b ppkt.

ii nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, przywotanego

W § 3 umowy .

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich

dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia tych kar lacznie z odsetkami, o

ktorych mowa w ust. 4 z biezacych nalezno$ci Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego przez

Wykonawce Zabezpieczenia.

Za nieterminowg zaptate kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja odsetki umowne w wysokosci

rownej odsetkom ustawowym za opoOznienie w transakcjach handlowych, nie wyzszej niz stawka

odsetek maksymalnych za opdznienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Sposob nakladania kar umownych ma charakter dyscyplinujacy i ma zapewni¢ prawidlowe wykonanie

Zamowienia, a ich celem nie jest wylacznie wyrownanie szkod poniesionych w zwigzku z

niewykonaniem lub niewlasciwym wykonaniem Umowy.

. Niezaleznie od wymierzenia kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych, jesli wartos¢ rzeczywiscie wyrzadzonej

szkody jest wyzsza niz suma kar umownych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy roboty budowlane
zostaty wykonane niezgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i przepisami prawa.

W przypadku gdy wskutek zwloki w realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy lub modernizowana

placowka poniesie dodatkowe koszty zwigzane np. z wynajmem pomieszczen, kosztami mediow etc.,

Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu Zamawiajacemu lub placowce poniesionych kosztow.

§ 12
ZMIANA UMOWY

Dopuszczalne sg jedynie zmiany umowy dozwolone zapisami art. 144 ustawy pzp.

Majac na wzgledzie postanowienia art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy, w tym w odniesieniu do termindéw realizacji jak i

warto$ci umowy w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej. Przez sile wyzsza rozumie si¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od stron umowy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie
czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ 1
ktéorym nie moglty zapobiec, ani ktérych nie mogly przezwyciezy¢ i ktorym nie mogly
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta staranno$ciag og6lnie przewidziang dla
cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych.

b) Niezawinionych przez Wykonawce op6znien Zamawiajgcego w wykonaniu czynnosci, od ktorych
uzalezniona jest mozliwos¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
opdznien Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, opdznien W przystapieniu
do dokonania odbioréw roboét, czy tez opoéznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim
stosownych dokumentow niezbednych do realizacji Umowy;



¢) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawc¢ wymaganych uzgodnien, w terminie
umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci.

d) W przypadku koniecznos$ci zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczego6lnosci:

i.  warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajagce  prowadzenie = robdt — budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne
opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi

ili. warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajace  prowadzenie = rob6t — budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentow;

lii.  niewypaly i niewybuchy;

iv.  wykopaliska archeologiczne;

V. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

vi. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

W przypadku wystgpienia wyzej opisanych okolicznosci skutkujacych niemozno$cia wykonywania

robot budowlanych przez wykonawce, terminy wykonania umowy zostang odpowiednio

zmodyfikowane w celu uwzglednienia okresow przestojow.

3- Dopuszczona begdzie mozliwos¢ pomniejszenia zakresu rzeczowego Umowy (wylaczenie czesci robot
lub innych prac z zakresu Umowy), polaczona z pomniejszeniem wynagrodzenia w stosunku do
przywotanego w § 3 umowy w przypadku gdy wynika to z niemozno$ci badZ niecelowosci ich
wykonania.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 3 niniejszego paragrafu przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy, w odniesieniu do zakresu, terminéw i warto$ci umowy w przypadku:

a) Gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajagcym a osobg trzecig, lub tez decyzji, ktorym Zamawiajacy musi si¢
podporzadkowac,

b) Zmiany ustalonego w Umowie sposobu, terminu, lub innych warunkéw ptatnosci wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany sposobu finansowania umowy ze §rodkoéw
UE;

¢) Konieczno$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych w stosunku do
Dokumentacji projektowej jezeli roboty te majg bezposredni wptyw na terminy wykonania umowy
podstawowej;

d) Konieczno$ci zastosowania materialtow zamiennych w stosunku do materiatow opisanych w
Dokumentacji Projektowej;

e) ,.Konieczno$¢” jako przestanka zmiany Umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt a) niniejszego ustepu
bedzie rozumiana w szczegélnosci jako skutek zalecen lub nakazoéw organow administracji
publicznej lub Nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej. Zmiana taka nie uchybia
ewentualnym prawnym i finansowym roszczeniom Wykonawcy wynikajacym z tej zmiany.

f) ,,Konieczno$¢” jako przestanka zmiany Umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. ¢) i d) niniejszego
paragrafu, bedzie rozumiana rowniez jako skutek zgloszonej przez Wykonawce niemozliwosci lub
powaznego utrudnienia w nabyciu materialow opisanych w Dokumentacji projektowej, przy czym
zmiana Umowy wskutek zgtoszonej przez Wykonawce niemozliwosci lub powaznego utrudnienia
nabycia materiatow nie moze prowadzi¢ do zastosowania materiatow zamiennych o jako$ci nizszej



niz wymagana na podstawie Dokumentacji projektowej 1 nie moze powodowac zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Strony dopuszczajg zmian¢ sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanego:

a) niedost¢pnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

C) konieczno$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentach przywotanych w §2 Fromularza
umowy, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) konieczno$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany przepisow.

e) Konieczno$cig wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych wykonanie jest niezbedne
ze wzgledow estetycznych, funkcjonalnych lub przyczyniajacych si¢ do zwigkszenia trwatosci
realizowanych robot;

W przypadku wystgpienia ktérychkolwiek z ww. okolicznosci Wykonawca sporzadzi protokot

konieczno$ci w zakresie robot dodatkowych lub zamiennych lub protokét koniecznos$ci w zakresie

robot zaniechanych, ktéry po jego uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego stanowic
bedzie podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysow (§7 stosuje si¢).

6. Zgodnie z wymogami art. 142 ust. 5 ustawy pzp — w przypadku umow zawieranych na okres dluzszy
niz 12 miesiecy — warto$¢ umowy ulegnie zmianie w przypadku zmiany - w trakcie realizacji umowy:
a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

7. Warunkiem wprowadzenia zmiany oraz zakresu zmiany warto$ci umowy z powodow o ktorych mowa
ust. 6 pkt. b) i c) jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamédwienia przez Wykonawce.

8. Pod rygorem niewaznosci zmiany do umowy muszg by¢ sporzadzone w formie pisemne;.

§13
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca bedzie posiada¢ polis¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wobec 0sob
trzecich lub inng polise¢, na okres od daty rozpoczgcia robot do konca okresu zgtoszenia wad, na kwote
wskazang w SWU na jedno i wszystkie zdarzenia, ubezpieczenie obejmowaé bedzie:
a) Roboty objete umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie nieruchome i ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywanymi robotami
b) obrazenia poniesione przez jakgkolwiek osobg w zwigzku z prowadzonymi robotami,
¢) fizyczng utratg lub zniszczenie majatku rzeczowego Wykonawcy
d) straty powstate w zwigzku z odpowiedzialnosciag kontraktowg i deliktowa Wykonawcy.
2. Umowy 1 polisy ubezpieczeniowe beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego do wiadomosci w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, a nastgpnie w terminie
14 dni od kazdego wydluzenia takiej umowy. Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawy poniesionej szkody.
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Jezeli polisy bedg zawiera¢ zapisy nieakceptowane przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostarczenia polis o tresci akceptowalnej przez wiw.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zadanych umoéw ubezpieczeniowych lub dowodow
optacenia sktadek, to Zamawiajacy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktore wykonawca powinien
byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajacy poniost optacajac sktadki ubezpieczeniowe, wraz kosztami
manipulacyjnymi, bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzen naleznych wykonawcy. Jezeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu
poniesionych kosztow za zaptate sktadek.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostana dokonane bez zgody Zamawiajacego.

Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W okresie wskazanym w SWU, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez Wykonawce z warunkow
niniejszej umowy. Przed odstgpieniem od umowy, Zamawiajacy zwréci si¢ na pismie do Wykonawcy z
zadaniem zmiany sposobu wykonania umowy, w szczegélnosci usuniecia wskazanych opodznien,
brakéw 1 uchybien, lub tez ztozenia harmonogramu i sposobu usunig¢cia wskazanych w pi§mie brakow i
uchybien, czy tez wreszcie przedstawienia rzetelnego harmonogramu realizacji umowy, wyznaczajac
wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu, lub tez w sytuacji
gdy przedstawione dokumenty, w ocenie Zamawiajacego, nie prowadza do wywigzania si¢ z warunkoéw
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze podjaé opisang na wstepie decyzje o odstapieniu od umowy.
Zamawiajacy, w terminie dtuzszym o 45 dni od ostatecznego terminu realizacji umowy wskazanego w
SWU moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez koniecznosci uprzedniego zwrdcenia
si¢ do Wykonawcy na piSmie o korekte sposobu realizacji umowy o ktorej mowa w ust. 1, jezeli
nastgpi opoOznienie - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w odniesieniu do termindéw
wskazanych w SWU o czas dhuzszy niz 30 dni.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, do uplywu terminu realizacji
umowy przywotanego w §3 jezeli Wykonawca
a) nie podjat wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty
wyznaczonej ha rozpoczecie robot,
b) nie przedtozyt Zamawiajagcemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z § 13 umowy
lub nie przedtozyt dowodu przedtuzenia waznosci ww. umowy ubezpieczenia,
C) przerwal wykonanie robot z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sila wyzsza - za$ przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
Zamawiajacy, do konca realizacji umowy, moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (wigcej niz 5 przypadkoéw), o
ktorych mowa w §16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos$ci brutto umowy przywotanej w §3 umowy.
W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
jedynie za cz¢$¢ umowy wykonang do dnia ustania obowigzywania umowy.
Odstagpienie moze dotyczy¢ catosci lub niewykonanej cz¢$ci zamowienia.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca od
umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.



. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca ma obowigzek:

a) zabezpieczy¢ przerwane roboty;

b) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen ktére zostaly zamowione na uzytek
realizacji przedmiotowej umowy i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych umow.

c) dokona¢ w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, inwentaryzacji wykonanych robét na dzien
odstapienia.

d) usungé¢ w ciggu 10 dni z placu budowy swoje materiaty i sprz¢t oraz protokolarnie przekazaé
Zamawiajacemu teren budowy.

e) zapftaci¢ kary umowne wskazane w § 11.

§ 15
GWARANCIJA JAKOSCI. REKOJMIA.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w SWU,
liczonej od dnia odbioru koncowego rob6t budowlanych
. Minimalne wymogi odnos$nie gwarancji zostaly zdefiniowane w SWU oraz zataczonej do umowy karty
gwarancyjnej.
. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z
tytulu rekojmi za wady fizyczne robot w terminie 1 na zasadach okre§lonych w kodeksie cywilnym.
Bieg okresu odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego
robot budowlanych. Strony zgodnie potwierdzaja, iz w odniesieniu do przedmiotowych robot
budowlanych ma zastosowanie 5 letni okres rekojmi wskazany w art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego
. Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi w odniesieniu do elementoéw zamienionych (rob6t ponowionych)
rozpoczyna si¢ z dniem zamiany/ usunigcia usterki.

§ 16
PODWYKONAWSTWO
. W przypadku realizacji robot budowlanych przy udziale podwykonawcow, zastosowanie majg przepisy
art. 143b, 143.c ustawy pzp oraz art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego.
. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz pos§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 1
jej zmian;
. Ze wzgledu na odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate na rzecz podwykonawcoéw wynikajacg z
art. 647 (1) KC - wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu
Umowy nie powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres. W sytuacji, gdy
wynagrodzenie wynikajace z umowy z podwykonawcg jest wyzsze, odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za podzlecone roboty budowlane, ustalonego w oparciu 0 kosztorysy przygotowane przez
Wykonawce na etapie podpisywania umowy.
. Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo powinno odnosi¢ si¢ do poszczegdlnych
elementow Harmonogramu 1 podlega¢ zaptacie proporcjonalnie do zaptaty za elementy
Harmonogramu, ktérych dotyczy.
. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania tych robot, ma obowigzek zgloszenia na pismie
projektu umowy z podwykonawca zawierajaca szczegdtowy przedmiot podzlecanych robot.
Zamawiajacy ma prawo w terminie 30 dni od ztozenia projektu uméw z podwykonawcami zglaszaé
zastrzezenia do projektu umow i aneksoOw do umoéw z podwykonawcami. Niezgloszenie w tym terminie



10.

11.

12.

13.

zastrzezen oznacza akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. Zgloszenie winno zawierac
informacje na temat wartoSci podzlecanego zakresu oraz wskazania podzlecanych pozycji
kosztorysowych.

Za zgoda Zamawiajacego, projekt umowy z podwykonawcg moze zosta¢ przekazany, niezaleznie od
formy pisemnej, rowniez w formie elektronicznej. W tym samym trybie Zamawiajacy moze
poinformowac¢ wykonawce o braku sprzeciwu w odniesieniu do zgtoszonej umowy.

Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane przedlozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ kopie tej umowy Zamawiajacemu.
Dotyczy to rowniez wszelkich zmian do zwartej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni;

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy od odbioru tych robot przez
Zamawiajacego.

Zasady ustalone w ust. 1- 9 niniejszego paragrafu majag wprost zastosowanie dO uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i uchybienia wlasne.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem umow o
podwykonawstwo, w sposob sprzeczny z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeklnien oraz
aneksow do uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§17
KOMUNIKACJA | WYMIANA KORESPONDENCIJI

Wszelkie zawiadomienia 1 korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod adresy
wskazane w SWU.

Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich
siedziby lub adresu dla dorg¢czen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku
pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bgdzie uznane za dorgczone skutecznie z
dniem jego zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktéw w sprawach realizacji niniejszej
umowy jest jezyk polski.



Wzér karty gwarancyjnej
Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/ wykonanych robot budowlanych sporzadzona

L. ZAMAWIAJGCY: wueerueeeiieietieritestte et eteetteete et e st tesatestenbee —eesbeesbtesueaabeeaseeaaeaabees tesbeensessaeesreeanreanenreeas
2. WYKONAWCE: ....eeiiiiiieie ettt ettt ettt £kt et e s e e et bt st e b b et ene feebeseseebeabearenneanenenreas
3. Umowa (Nr, zdnia). .....cc.ccevevviveiciennns

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien ..........ccceevveerveenennnn. MICSIZC. eeeveerreererreerererennns (0] QSRR
7. Ogolne warunki gwarancji i jako$ci:

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

7.3. Okres gwarancji Wynosi. .......ccceceevveeeeeeeennens lat, liczac od dnia obustronnego podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru.

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
ostatecznym.

7.5. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — niezwlocznie,
b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wad w
obu elementach.

7.7 W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych lub
usunigcia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

7.9 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.



8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakoSci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

................................................................................................................................................................ (podpis)

................................................................................................................................................................ (podpis)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



